



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2343-1500 โทรสาร 0-2343-1551 www.thaihealth.or.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000005377

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / Purchase Orders

สั่งซื้อจาก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตพงษ์ศิริ (รหัส : T3508) เลขที่ : PO64-00333 (PUR64-006086)

ที่อยู่ : 111/133 ซอยคุ้มเกล้า 20 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 Ref. PR.No. : PR64-00379 (RQ64-06040)

วันที่สั่ง : 19 เม.ย. 2564

ส่งสินค้าได้ที่ : นางสาววิภาวรรณ ศรีเพชรดี (ฝ่ายอำนวยการ)

ส่งใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิลได้ที่ : ศูนย์ธุรการ ชั้น B1 (กรุณาแนบสำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกครั้ง)

ลำดับ	สำนัก	รายการ	กำหนดส่ง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	00	งานซ่อมอาคาร (ติดตั้งรีดลอน ตกแต่งปรับปรุงใหม่ รวมค่าแรง) จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานชั้น 5 และ ห้องสมุดชั้น 2 รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 และขอบเขตงานของ สสส. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564	06 มี.ย. 2564	1.00	หน่วย	16,912.00	16,912.00	
มูลค่า							16,912.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							1,183.84	
(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)							รวม	18,095.84



เงื่อนไขการชำระเงิน : รับวางบิล ทุกวัน ณ ศูนย์ธุรการชั้น B1 , จ่ายเงินตามรอบ (ตารางการรับแคชเชียร์)

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินในวันพฤหัสบดี ได้ที่ "https://servacc.thaihealth.or.th/inquiry/"

โดยใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขที่บัตรประชาชน และระบุ E-mail เพื่อส่งกลับข้อมูลการจ่ายเงิน

ค่าปรับ : การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น (ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท)

การขยายเวลา : ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำหนังสือขอขยายเวลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการส่งมอบงาน

หมายเหตุ : เริ่มงาน 23 เม.ย.64 ถึงวันที่ 6 มี.ย.64

ผู้ว่าจ้าง/ผู้สั่งซื้อ (<u>นางสุรางค์รัตน์ สร้อยสนธิ์</u>) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย <u>นายสมศักดิ์ ใจดี</u> ลายเซ็น ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง (<u>นายสมศักดิ์ ใจดี</u>) ตำแหน่ง <u>บริษัท ก่อสร้าง</u>
--	---

เลขที่ PUR64-006086 Ref. PR.No. PR64-00379 (RQ64-06040) แผนงาน 150511 แผนปฏิบัติการ 0006

19 เม.ย. 64